

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก)
(ช่วงที่ ๒)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๙๕๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก)
(ช่วงที่ ๒) ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก)
(ช่วงที่ ๒) โดยเริ่มก่อสร้างจากท่อระบายน้ำเดิม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๓๓๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๗๖๗.๔๐ บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเนรมิตร มูลวงศ์	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๖.๓. นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔. นายเอกชัย ชำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๕. นางสาวพิพิธพร พร้อมพรั่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ ๒)

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ ๒) ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ ๒) โดยเริ่มก่อสร้างจากท่อระบายน้ำเดิม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ ๓๓๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๔๕ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพล พวกเมืองพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเนรมิตร มุลวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวพิพิธพร พร้อมพริ้ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง - หองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก)
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง-หองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ 2) ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง -หองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ 2)โดยเริ่มก่อสร้างจาก ท่อระบายน้ำเดิม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 334.00 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

หน่วยงาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานรางวี คสล.	ม.	289.00	777.72	224,761.08	1.3624	1,059.57	306,214.50
15	งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	34.00	8,346.04	283,765.36	1.3624	11,370.64	386,601.93
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	289.00	1,145.32	330,997.48	1.3624	1,560.38	450,950.97
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					839,523.92		รวม	1,143,767.40
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์-)							ยอดสุทธิ	1,143,767.40


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =


839,523.92


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอิทธิพล พวกเมืองพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเนรมิตร มูลวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางสาวพิพิธพร พร้อมพริ้ง)