

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมถนนโพธิ์ชัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนนโพธิ์ชัย ชุมชนบ้านไผ่เก่า ช่วงที่ ๑ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๔๔.๐๐ เมตร หนาประมาณ ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาประมาณ ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๒๓๒.๔๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันสองร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑. นายอิทธิพล พวกเมืองพล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายเอกชัย ขำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓. นายภาคภูมิ อนุภวาลย์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการกรรมการ	กรรมการ
๗.๔. นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ


การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมถนนโพธิ์ชัย
งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ถนนโพธิ์ชัย ชุมชนบ้านไผ่เก่า ช่วงที่ ๑ กว้างประมาณ
๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๔๕.๐๐ เมตร หนาประมาณ ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง
ประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาประมาณ ๐.๐๕ เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน


หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
งานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพล พวงเมืองพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน