

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์สุขภาพ ชุมชนบ้านเก็ง (ด้านทิศตะวันออก)

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์สุขภาพ ชุมชนบ้านเก็ง (ด้านทิศตะวันออก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี คสล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพล พวกเมืองพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิศิษฐ์ บุญครอบ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์สุขภาพ ชุมชนบ้านแก้ง (ด้านทิศตะวันออก)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๐๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างศูนย์สุขภาพ ชุมชนบ้านแก้ง (ด้านทิศตะวันออก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๘๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๐๒,๓๔๐.๑๔ บาท (แปดแสนสองพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิทธิพล พวงเมืองพล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเอกชัย ขำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายภาคภูมิ อนุภวาลัย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายวิศิษฐ์ บุญครอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ