

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ซก. ๑๐ (หน้าบ้านเอสัน) (ชุมชนจัดสรร)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๓๖,๓๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ซก. ๑๐ (หน้าบ้านเอสัน) (ชุมชนจัดสรร) ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๒๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๓๖,๒๔๖.๖๒ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบบสองสตางค์)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑. นายอิทธิพล พวงเมืองพล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายเอกชัย ชำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓. นายภาคภูมิ อนุภวาลย์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๔. นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนาเวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕. นายวิศิษฐ์ บุญครอบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ซก. ๑๐
(หน้าบ้านเอสัน) (ชุมชนจัดสรร)

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ซก. ๑๐ (หน้าบ้านเอ
สัน) (ชุมชนจัดสรร) ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี
คสล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ ๒๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
งานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพล พวงเมืองพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิศิษฐ์ บุญครอบ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ